WZOR UMOWY Zat. Nr 2 do SIWzZ
341/4/07
UMOWA Nr 342/6/07r.

Zawarta w dniu ..........cooeeeevinnnnnnnn. pomiedzy Gming Pectaw z siedzibg Urzedu Gminy
w Pectaw , 67-221 Pectaw - zwanym dalej w tre$ci umowy Zamawiaj gcym,
reprezentowang przez :

Artur Jurkowski — Wojt Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Halina Kuzniak,

ZSIiedzibg W ....oooovveiii 0] 74 VA U | S
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawc g
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o0 nastepujgcej tresci :

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
w branzach: budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej, zwigzanych z
technologig oczyszczalni roslinno — glebowej, obejmujgce realizacje zadania, pn;

,Budowa roslinno-glebowej oczyszczaln$ciekow w Rectawiu”
1.1. Zakres rzeczowy do wykonania :

a) roboty przygotowawcze (pomiary, karczowanie drzew i krzewow,
oczyszczenie terenu, usuniecie humusu pod oczyszczalnie roslinno-
glebowg)- 6,80ha;

b) wykonanie drogi dojazdowej do budynku gospodarczego oczyszczalni oraz
zlewni $ciekow surowych wraz z wtaczenie do drogi powiatowej -550m2,

c) wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni ros$linno — glebowej wraz z
placem manewrowym wraz z wigczeniem do drogi powiatowej — 490m2;

d) pola irygacyjne — pow. tgczna 5,17ha kazde z poletek o pow.660 do
1090m2 , obsiane trawg i obsadzone drzewamiw ilosci 6 szt. na 1000m2,
poletka ze wszystkich stron ograniczone grobelkami ziemnymi 0
wymiarach: szeroko$c¢ w koronie 0,40m , wysokos$¢ 0,40m oraz nachyleniu
skarp 1:1,5 — 60szt.;

e) studnia rozprezajgca z kregow betonowych i Zelbetowych o $®. 1500m ,
gtebokos¢ 3m — 1szt.;

f) wykopy pod rurociggi i kanaty oraz sie¢ drenarskg — opisane ponizej w poz.
od g.) do k.) — 3 150m3;

g) rurocigg ttoczny z komory zlewnej i zbiornikbw retencyjnych do
oczyszczalni roslinno-glebowej wykonany z rur kielichowych PCV — UPNG6
0 $r. 160mm i dlugosci 978,0m , przepustowos¢ Q= 0,034m3/s - 979mb;

h) kanat zasilajgcy ( doprowadzajgcy scieki) na poletka osadowe o szer. 0,3m



wysokosci 0,5m i diugosci 360,0m , budowany z elementow Zelbetowych,
przepustowos¢ Q=0,034M3/5 - 360mb;

1) kanat wprowadzajgcy scieki na poletka osadowe o szerokosci 0,5m,
wysokosci 0,5m i diugosci 240,0m budowany z elementow Zelbetowych —
240mb;

j) siec drenarska — sgczki z PCV o $ér. 80mm w otulinie geowtdkniny utoZzone
na gtebokosci minimalnej 0,70m pod powierzchnig terenu ze spadkiem nie
mniejszym niz 0,15% oraz zbieracze wykonane z rurociggdw z otuling z
widkna kokosowego — 5 224mb;

k) studzienki rewizyjne na trasie zbieraczy sieci drenarskiej umieszczone na
kazdym zatamaniu trasy i w odcinkach prostych w odlegtosci nie mniejszej
niz50m, o $r. 315mm , gtebokos$¢ do 2,0m — 17szt.;

l) rozplantowanie ziemi, wyréwnanie terenu oczyszczalni roslinno-glebowej —
1kpl;

m) wykonanie wylotow drenarskich W-1 o $r. 20cm — 1 wylot;

n) wykonanie i montaz zastawek z PEHD na kanatach wlotowych na poletka
irygacyjne — 62szt.;

0) pizometry skrzynkowe otwarte w skrzynce drewnianej- 8szt.;

p) remont i modernizacja komory zlewnej oraz 2 komor retencyjnych sciekow
surowych; komora zlewna o pojemnosci 2,0 m3; komory retencyjne :
Sr. 4500mm, gtebokos¢ 2,8m, pojemnos$c¢ uzytkowa kazdego zbiornika
24,0 m3 — 3szt.;

gq) zakup i montaz pompy wirowe] odsrodkowe] zatapialne] K-156 firmy
PUMPEX w komorach retencyjnych $ciekdw surowych na terenie starej
oczyszczalni , wydajnos¢ pompy Q=0,034M3/5 przy wysokosci ttoczenia
H=15,0m (wyposazenie kwasoodporne) — 2szt.;

r) remont budynku gospodarczego na terenie oczyszczalni mechanicznej
Bioblok \MU-200" i dostosowanie do warunkOw pracy nowej oczyszczalni
—150m2;

s) poletka osadowe do neutralizacji osadu zgromadzonego w komorach
retencyjnych $ciekéw surowych — 2m;

t) demontaZ starego ogrodzenia — 1kpl.;

u) budowa nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysokosSci 1,5m,
rozpietej na stupkach stalowych o $r. 50mm, z furtkg wejsciowg oraz bramg
wjazdowg na terenie oczyszczalni — 276mb;

V) roboty rozbiérkowe oczyszczalni Bioblok M 200 - 1kpl:

w) rozruch technologiczny nowowybudowanej oczyszczalni $ciekow wraz z
wykonaniem wymaganych badan, z udzialem przedstawiciela PIS
oczyszczonych Sciekéw na wylocie oraz opracowanie sprawozdania, na
podstawie uzyskanych wynikbw badan, z dokonanego rozruch
technologicznego.

oraz

opracowanie projektu budowlanego i organizacji ruch w czasie prowadzenia robot
budowlanych na: wigczenia sie do drogi powiatowej z zaprojektowanymi
drogami dojazdowymi do istniejgcej oczyszczalni sciekow i roslinno-glebowej
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnier i pozwolenia na budowe.



2. Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wytycznymi podziatu rob6t budowlanych na etapy, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t ( STWIOR) , wytycznymi okreslonymi w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia, ktére sg integralng czescig niniejszej umowy.

§2
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy liczony od wprowadzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego na plac budowy ustala sie na dzien
............................ roku.
2. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych przedmiotu umowy ustala
sie do dnia 30 wrzes$nia 2008roku.

3. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy wraz z rozruchem

technologicznym ustala sie do dnia 31 pazdziernika 2008roku.

3. Strony zgodnie postanawiajg, Zze zmiana umownego terminu zakornczenia przed-
miotu niniejszej Umowy jest moZliwa i zostanie dokonana w formie pisemnego
aneksu, w nastepujgcych przypadkach:

a) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego;

b) nie przekazania w terminie wynikajgcym z pkt.1 , placu budowy;

c) dziatania sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktdrych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z
jej trescig.

§3
Wykonawca zobowi gzuje si e do:

a) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIOR,, SIWZ nr 341/4/07 i obowigzujgcymi w tym wzgledzie normami i
przepisami,

b) zrealizowania w petni postanowier niniejszej umowy,

C) przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot,
zapewnienia nalezytego tadu i porzgdku, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wiasny,

d) urzgdzenia placu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

e) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie peinej
odpowiedzialno$ci materialnej,

f) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
I ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

g) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami
prowadzonymi przez Wykonawce,

h) ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnos$ci za wypadki i szkody
wyrzgdzone przy realizacji prac,

i) zabezpieczenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub



uszkodzeniem, w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy;,

j) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urzgdzern pomocniczych,
zbednych materiatéw oraz odpadow na koszt wiasny,

K) wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiatdw,
osprzetu i urzgdzen, ktére winny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

l) wykonania na koszt wtasny prac, niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awari,

m) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich
mozliwych wydarzeniach i okolicznosciach, moggcych wplyngé¢ na
opOznienie robot,

n) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

0) odbioru, przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, robot
wykonanych przez podwykonawcow,

p) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej i
powykonawczej, na 3 dni przed terminem odbioru robét koricowego,

q) likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu w terminie nie pézniejszym
niz na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

r) pobrania probek (min. 3 )z udzialem przedastawiciela PIS na wylocie i
wykonanie wymaganych badar w uprawnionym laboratorium PIS-u;

S) opracowanie sprawozdania z dokonanego rozruch technologicznego.

f) przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w dniu koricowego odbioru,

§4
1. Zamawiaj gcy zobowi gzany jest do :

a. uzyskania wszelkich niezbednych wymaganych obowigzujgcymi przepisami
prawa postanowien lub decyzji wkasciwych organow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

b. zgtoszenia oséb petnigcych obowigzki inspektora nadzoru i kierownika

budowy oraz rozpoczecia budowy do wiasciwego organu Nadzoru

Budowlanego w terminie okre$lonym przepisami,

przekazania Wykonawcy terenu budowy,

udzielania Wykonawcy biezgcych informacji dotyczgcych obiektu,

e. zgtoszenia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, terminu zakonczenia
budowy, min.21 dni przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu

f. statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie , w jakim bedzie wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, kiedy takie wspoétdziatanie bedzie konieczne,

g. zapewnienia nadzoru inwestorskiego/autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowgq realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

h. zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z 8 5 niniejszej umowy,

2. W przypadku wystgpienia przeszkod zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgcych z dokumentacji technicznej Zamawiajgcy jest zobowigzany w

oo



terminie 5 dni od daty zgtoszenia zajg¢ pisemne stanowisko w przedmiotowe]
sprawie. Opdznienie w wyjasnieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze
skutkowac wydtuzeniem koricowego terminu wykonania przedmiotu umowy o
okres nie dtuzszy niz okres rowny okresowi opdznienia.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
WYNOSZGCE: .uvvveeeeeeerrennnnns zlotych netto (Stownie..........ccoovvvvviiiiiiieeeeeeeeeen!
................................................................................................................. netto ),
podatek VAT = ........cccevveees zlotych (Stowni€:........ovveiiiiiieii e
.......................................................................................... )
tgcznie wynagrodzenie brutto wynosi ............ccceeeeeeee zlotych ( stownie :

..................................................................................................... zlotych brutto ).
2. Zapftata za czesciowo wykonane roboty budowlane bedzie kwartalnie zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finasowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy,

3. Zaptata za lll kwartat i miesigc pazdziernik 2008r. bedzie po dokonaniu przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy bezusterkowego odbioru koricowego catos$ci
przedmiotu umowy,

4. Zaptata powyzsze nastgpig z wykorzystaniem terminu odroczonej zaptaty -
do 30 dni liczgc od dnia ztoZzenia u Zamawiajgcego sprawdzonej i
zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru.

5. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane z konta Zamawiajgcego
przelewem na rachunek Wykonawcy :

BanK @
Nrrachunku @ ...

6. Jezeli cze$¢ zamowienia zostanie wykonana przez podwykonawcow, zaptata
naleznosci, o ktorej mowa w pkt. 2 i 3, nastgpi po okazaniu przez Wykonawce,
dokumentow zaptaty dla podwykonawcéw, min. 5 dni przed uptywem terminu
zaptaty okreslonym w pkt.4.

§6

1.Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, o parametrach innych niz przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWIOR, bedzie moZliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2.Zamawiajgcy w kwestii zmiany materiatow, jest zobowigzany zajg¢ stanowisko w
przeciggu 5 dni, od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy sitami wiasnymi, lub
czesc przedmiotu umowy wykona przy uzyciu podwykonawcow, zgodnie z ofertg
Wykonawcy

§8



1. Strony postanawiajg, Zze obowigzujgcg formg odszkodowania za szkody zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary
umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

A. Wykonawca zaptaci Zamawiaj gcemu kary umowne:

a) za kazdy dzien opGznienia w wykonaniu prac, o ktérych mowa w 81 niniejszej
umowy lub usunieciu wad w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 5, po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w85

B. Zamawiaj gcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji
projektowej - kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5,

§9
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego sg powotani pisemnie i wpisani do
dokumentow budowy:
a) INSPEKLOr NAAZOIU — PaAN ....ccoeeiiiiiiiees e e e e e :

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr.............c.cooviieeeeiiinnnnnn. , wydane przez

............................................................................ ,AdNia
oraz aktualng przynaleznos¢ do lIzby Samorzgdu Zawodowego wydang przez:
.................................................... ] SY4L o 4| F- SO

.................................................... NE e ZdNHA e

2. W przypadku koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru , w terminie 3 dni
roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Z odbioru rob6t zanikowych lub
ulegajgcych zakryciu, sporzgdzany bedzie stosowny protokot.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy rob6t — w ciggu 5 dni
od daty zawiadomienia go, o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. Na 3 dni przed odbiorem koicowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organow, dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli
jakosci materiatow, pozytywnego wyniku badania wody, bedgcych przedmiotem
odbioru

5. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemoZzliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad
, Wyznaczajqc rownoczesnie termin usuniecia usterek



6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
Zgdajgc jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

7 .Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru
koricowego przedmiotu umowy, ktéra sporzgdzi protokot odbioru koricowego
(dalej: protokot odbioru), ktéry powinien zawierac¢ ustalenia poczynione w trakcie
odbioru.

§10
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, na
wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady, na przedmiot umowy, o ktorym mowa
w 81, wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia zakonczenia i odbioru robét bez usterek i
wad..
3. Pisemne dokumenty gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koricowego.
4. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony rozszerzajg
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi w ten sposoéb, ze uprawnienia te wygasajg po
uptywie 60 miesiecy, liczgc od dnia zakoriczenia i odbioru robét bez usterek i wad .

§11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 10 % ceny
ofertowej tj. ......eevunnnn.. ZEW TOIMIE e

2. Strony postanawiajg, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w
ciggu 30 dni po odbiorze koricowym robot, natomiast 30 % naleznego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co stanowi kwote ......... ............ zt
pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady wykonanych robot i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni,
po uptywie okresu gwaranciji.

3. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia, w trakcie jego
utrzymywania.

812

1. Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowiern zawartej umowy oraz wprowadzanie
do umowy postanowien niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmienic tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ze koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec¢ w trakcie zawierania umowy,
albo zmiana bedzie dla Zamawiajgcego korzystna.

§13
1. Zamawiaj gcemu przystuguje prawo odst gpienia od umowy :
a) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania



umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacje robo6t w terminie okreslonym w § 2 pkt.
1, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow inspektora nadzoru
inwestorskiego,

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z umowg i pomimo
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania.

W przypadku okre slonym w pkt. 1 lit. b — d, odst gpienie nast gpi ze skutkiem

natychmiastowym z winy le  zgcej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odst  gpienia od umowy bez zachowania
termindw wypowiedzenia, gdy :

- Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przekazania placu budowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego ( inspektora nadzoru ) sporzgdzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacyjny rob6t wedtug stanu na dzier odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér rob6t
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza budowy.

8§14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania

cywilnego.
2. Strony poddajg spory wynikite na tle niniejszej Umowy rozstrzygnieciu Sgdu
Powszechnego wtasciwego dla Zamawiajgcego.

§15
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

§16
Integralng czesciq niniejszej umowy stanowi :

1. harmonogram rzeczowo — finansowy

Zamawiajacy Wykonawca






