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Umowa nr IN.272.2.2022 

zawarta w dniu ………………….  pomiędzy:  

Gminą Pęcław,  

67-221 Białołęka, Pęcław 28,  

REGON 390647370, NIP 693-19-42-641,   

reprezentowaną przez:  

Artura Jurkowskiego - Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Weber 

zwana dalej „Zamawiającym”,  

a  

……………………………. 

reprezentowaną przez: ………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanych stronami  

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  ze zm.), o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław 

( od posesji nr 37 do posesji 102 )” 

W zakresie nr 1 zadania:  
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław 

( od posesji nr 37 do posesji 102 )” 

W ramach zadania planuje się: 

1.  Budowę chodników 

2. Remont jezdni 
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3. Budowę zjazdów indywidualnych  

4. Budowę zjazdów publicznych  

5. Przebudowę rowów przydrożnych 

6. Budowę kanału technologicznego  

 

W zakresie nr 2 zadania: 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Pęcław ( od posesji nr  1C 

do posesji nr 7) 

W ramach zadania planuje się wykonanie: 

1. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm. 

2. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na 

podsypce z miału kamiennego - szara 

 

2. Roboty  będą wykonywane  zgodnie z zaświadczeniem Wojewody Dolnośląskiego                             
nr  IF.AB.7843.64.2022. KS z dnia 24.03.2022 r.  

3.  Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie  budowlanym   -  Załącznik nr 1 do 
oraz przedmiar robót dotyczy zakresu nr 2 zadania. 
 

§ 2 

Termin realizacji 

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi   do 7 miesięcy  w tym: 

a) termin przekazania placu budowy:  w ciągu  7 dni od podpisania umowy, 

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 

tj. do dnia 30.11.2022 

 2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru 

końcowego bez wad i usterek.  
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w terminie 7 dni od  podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy także: 

a) przekazanie dziennika budowy  

b) dokonywanie odbiorów robót zanikowych oraz końcowego odbioru robót, 

c) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym  terminie, 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach 

ryzyka za szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami, 

w związku z powyższym poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód 

powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) protokolarne przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w  § 2 ust.1 lit. A 

niniejszej umowy,  

b) organizacja robót w sposób zapewniający swobodną komunikację i bezpieczeństwo  

w obrębie wykonywanych robót, przestrzeganie przepisów BHP, 

c) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, 

d) uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości,  akceptacji  Inspektora Nadzoru 

dla materiałów przeznaczonych do wbudowania,  w  przypadku niedotrzymania tego 

warunku i wbudowania nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany 

materiału na własny koszt, 

e) wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, 
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w tym w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych                                         

z przygotowaniem i realizacją inwestycji, 

f) bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, 

g) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

zapewnienie dozoru terenu, 

h) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwzględniając 

przepisy    o ochronie środowiska, 

i) zgłaszanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej  Inspektorowi Nadzoru 

terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których 

odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku 

przez wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odkrycia robót lub wykonania 

odpowiednich odkuć, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do przywrócenie ich do 

stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy, 

j) wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej               

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, 

co najmniej 500 000,00 zł, na cały okres wykonywania przedmiotu umowy aż do 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z rozszerzeniem                

o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli 

Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców), w przypadku braku dostarczenia 

ubezpieczenia nie ma możliwości rozpoczęcia robót, 

k) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu 

budowy  w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz 

wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, 

udział w naradach budowy, 

l) uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru                               

i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, 
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3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: środki, maszyny i urządzenia 

oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający  niezbędne dla zrealizowania robót 

uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich 

specjalnościach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do 

wykonania inwestycji, przez cały okres realizacji zadania (w tym zapewni ciągłą obecność 

niezbędnych osób nadzoru). Jeśli do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu umowy 

konieczny będzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie 

osoby na własny koszt. 

§ 5 

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcę/ Podwykonawcę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie  stosunku pracy osób wykonujących  czynności w zakresie realizacji 

zamówienia wskazane w specyfikacji warunków zamówienia  (SWZ). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. W celu weryfikacji 

spełnienia tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę     w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę , 

rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków pracownika. 
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  3. Wykonawca na każde wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży 

Zamawiającemu wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku  pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę  osób  wykonujących czynności wskazane  w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                              

w wysokości 1000 zł netto  ( słownie jeden tysiąc złoty  za każdy stwierdzony przypadek. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu. 

 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową    Inspekcję Pracy  

   

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym                        

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót, dostaw lub usług 

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. 

2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi                                     

z uwzględnieniem  art. 463  ustawy PZP, spełniać  poniższe wymagania: 

a) Umowa powinna zwierać wartość robót  (w ujęciu ceny netto i brutto), 

wycena robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być 

wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 



„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław 

( od posesji nr 37 do posesji 102 )” 
 

  Numer sprawy : OŚ.271.2.2022-2 

Załącznik nr 2 do SWZ 

___________________________________________________________________________ 

7 

 

b) Umowa powinna zawierać  terminy realizacji robót podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, które nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy  

zawartej z Wykonawcą zadania, 

c) Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu  podwykonawcy faktury  lub rachunku wraz z protokołem odbioru  

potwierdzającym wykonanie  zleconych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy usługi lub  roboty budowlanej,  

d) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcom musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego                           

i końcowego wykonania robót, 

e) Umowa zawarta miedzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą  musi określać szczegółowe  zasady odpowiedzialności                         

z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. Okres 

gwarancji i rękojmi udzielony przez  podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę  nie może być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi  

wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania. 

Niespełnienie wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagań 

zawartych w SWZ spowoduje  zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu co do proponowanej  umowy na podwykonawstwo.     

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed 

zawarciem umowy z podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych                        

w umowie o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 

2 niniejszego paragrafu , jest obowiązany przed jej zmianą przedstawić 
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Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

proponowanych zmian. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania 

przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w niniejszej 

umowie, a także wymagań określonych w SWZ, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu                        

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy  z podwykonawcą lub dokonania zmian                   

w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię 

dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej 

zmian, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                      

o podwykonawstwo, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy 

wskazanej w § 8 ust. 1 wyłącznie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 

większej niż 50 000 zł. 

8. Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie 

choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń 

Wykonawcy (np. tytułem kaucji gwarancyjnej). Potrącenie wierzytelności 

podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy                 
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o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, 

nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy. 

10. Umowy zawierane z podwykonawcami muszą zawierać zastrzeżenie, iż przelew na 

osobę trzecią wierzytelności podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

11. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać zapisy 

dotyczące odbioru robót i rozliczeń umożliwiające realizację wymogów zawartych                  

w niniejszej umowie. 

12. Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez 

podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym w przypadku 

określonym w ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

13. Umowa pomiędzy Wykonawcą, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna 

być zwarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

15. W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi  będą także  wszyscy podwykonawcy. 

16. Zamawiający dopuszcza składanie  wniosków o podwykonawstwo  na każdym etapie 

obowiązywania  umowy, jednak nie później  niż na 40 dni przed upływem ustalonego                       

w umowie terminu wykonania robót. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie, bez  odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje                   

o terminie zgłaszania uwagi, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonanie i odebrania roboty budowlanej 

nastąpi po przedłożeniu dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio  na rachunek podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy Zamawiający poinformuję Wykonawcę o powodach 

będących podstawą  bezpośredniej zapłaty. 

19. Czynność, o której mowa w ust. 18 nie będzie miała miejsca,  Jeżeli Wykonawca                    

w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia informacji o wstrzymaniu 

zapłaty wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności nie dokonania zapłaty dla 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

20. Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej  

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  z którymi zawarto umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego, lub  suma bezpośrednich zapłat będzie większa 

niż 5% wartości zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, Zamawiający 

będzie miał prawo odstąpić od  umowy zawartej z wykonawcą.  

§ 7 

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia 

wykonane zgodnie z dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów. 

2. W odbiorze, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu uczestniczą: przedstawiciele 

Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Odbiór, o których mowa w ust.1 zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie 

gotowości do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

4. W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru  końcowego Wykonawca złoży w 

siedzibie  Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekaże: 

1) kosztorys powykonawczy – pomocniczy przy rozliczeniu, 

2) gwarancję, 

3) atesty deklaracje i certyfikaty jakości,  



„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław 

( od posesji nr 37 do posesji 102 )” 
 

  Numer sprawy : OŚ.271.2.2022-2 

Załącznik nr 2 do SWZ 

___________________________________________________________________________ 

11 

 

4) protokoły badań i sprawdzeń 

5) oświadczenie kierownika budowy : 

 - o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 

 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów 

przyległych, 

6) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w tym danych 

dotyczących konfiguracji urządzeń, o ile dotyczy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad,  nie 

wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone przez Wykonawcę nie będą 

kompletne, Zamawiający odmówi odbioru  i naliczone zostaną kary. Po usunięciu wad 

lub usterek, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do dokonania odbioru Przedmiotu 

Umowy. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione 

w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia 

przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole 

usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół 

odbioru winien być bezusterkowy. 

§ 8 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….zł 

brutto…………………. zł (słownie brutto:…………………………………………….zł…/100) w tym: 

 podatek VAT 23% w kwocie …………………zł 

kwota netto………….zł (słownie:…………………………… zł…./100) w tym : 

Zakres nr 1  

brutto ………………………. zł (słownie brutto:…………………………………………….zł…/100) w tym: 

 podatek VAT 23% w kwocie …………………zł 

kwota netto………….zł (słownie:…………………………… zł…./100). 
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Zakres nr 2  

1. brutto……………….. (słownie brutto:…………………………………………….zł…/100) w tym: 

 podatek VAT 23% w kwocie …………………zł 

kwota netto………….zł (słownie:…………………………… zł…./100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu wino zawierać wszystkie 

elementy robót i czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczenie finansowe robót wykonanych w ramach niniejszej umowy nastąpi w jednej 

fakturze.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół odbioru 

określający wykaz wykonanych robót, podpisany bez wad i usterek.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie  30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Zgodnie z ustawą  z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno – prawnym 

zamawiający zobowiązany jest do  odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. ( Dz. U. 2020 poz. 1666 ).  

Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy  wykonawca nie jest zobowiązany do ich 

wysyłania. Przesyłanie faktur elektronicznych następuję przez platformę elektronicznego 

fakturowania. 

6. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
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9. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności: 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego                           

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

11.  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług. 

12. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 

pkt. 7 , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności". 

   § 9 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 

umowy.  

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na ……..miesięcy. Gwarancja rozpoczyna 

swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub 
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b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa –                               

w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące       

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz                      

z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy przez okres ……..miesięcy od 

daty protokolarnego odbioru robót, co oznacza że, okres rękojmi jest równy terminowi 

gwarancji. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady. 

6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po 

wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. Wykonawca  będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek                  

w najkrótszym możliwym ze względów technologicznych terminie, nie dłuższym jednak 

niż 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunięciu wad lub usterek, należy zgłosić 

gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót.  

7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust.6, Zamawiający 

będzie uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) bez utraty rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie 

zastępcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usunięcia usterek 

przez Zamawiającego lub podmiot, któremu to zleci. 

8. Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu                           

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi. 

9. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. 

Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi oraz powiadomi o tym terminie Zamawiającego w formie pisemnej 
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§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.                  

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy potwierdzonej wpisem  w protokole odbioru. 

2. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)  Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie 

podejmuje  jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich 

przez okres 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca popada w zwłokę  z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że 

wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową jest obiektywnie 

niemożliwe, 

d) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją 

techniczną, 

3. Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia 

pisemnego zawierającego  uzasadnienie i podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu strona 

może złożyć w terminie 30 dni od dnia powstania okoliczności będących podstawą do jego 

złożenia. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,  

b) rozliczy się z pobranej dokumentacji roboczej, o której mowa w § 1 ust.2 umowy, 

c) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
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rozliczenie wykonanych robót, stanowiące (po akceptacji Zamawiającego) podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury, 

d) koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie 

stanowiło przyczynę odstąpienia od umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 

i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko                         

w przypadku pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia 

protokołu na tą okoliczność oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy. 

7. W przypadku nieuzasadnionego nie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę                       

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8, ust. 1, licząc od umownego terminu 

zakończenia robót 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem 

dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia 

robót, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia  brutto  za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 

dokumentów odbiorowych, licząc od umownego  terminu zakończenia robót  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
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wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego w zależności od uzgodnień, 

d) za spowodowanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy                  

w realizacji robót stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokości 0,2 %  

wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy, 

e) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego                          

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto, 

f)  za zwłokę w przedłożeniu (w przypadku wygaśnięcia podczas realizacji inwestycji) 

kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty -oryginał do wglądu – 500 

zł  (słownie: pięćset złoty zł) brutto  za każdy dzień zwłoki, 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień zwłoki  

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł   (słownie: pięćset zł) netto za każdy taki 

przypadek, 

i) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1000 netto   zł 

(słownie: jeden tysiąc zł.) netto  za każdy taki przypadek 

j) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na 

zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji 

prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca na zasadach jak 

w § 10 niniejszej umowy.  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Zamawiającego w wysokości 10 % 

netto  wynagrodzenia umownego, 
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b) w przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego 

netto  za  każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jakichkolwiek 

wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez 

potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że 

wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary stała się wymagalna z dniem potrącenia. 

6. Łączna maksymalna wartość kar umownych , których może dochodzić każda ze Stron,            

w ramach niniejszej  umowy nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w  § 8, ust. 1 

7. Minimalną wartość Umowy określa się na 80% wartości wynagrodzenia brutto  

określonego  w  § 8, ust. 1 

§ 12 

Zmiany treści umowy. 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną  na 

piśmie pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 454 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy                                   

w następujących przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy; w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy, 

na które zmiana przepisów miała wpływ, 

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto 

wynagrodzenia,  a kwota netto pozostanie bez zmian, 

3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją okoliczności 

niezależne od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym 

wystąpienie siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze 
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zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym 

nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne 

zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, stan epidemii np. COVID-19, 

ogłoszenie stanu klęski żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen 

materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług. 

4) nastąpi utrudnienie możliwości wykonywania inwestycji z winy Zamawiającego;                        

w takim przypadku może ulec zmianie termin wykonania inwestycji. 

3.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki może nastąpić, jeżeli 

zwłoka jest lub będzie miała wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku 

zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych  od 

Wykonawcy, 

4.  Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości Przedmiotu Umowy może nastąpić  

w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień 

dodatkowych  a konieczność  zmiany umowy  spowodowana była okolicznościami,  której 

Zamawiający działając z należyta starannością nie mógł przewidzieć. Jeżeli konieczność 

robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną 

wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach 

wynikających z niniejszej Umowy. 

5.  Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji                          

w szczególności: 

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziło niewykonaniem  

lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) w przypadku konieczności zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy  zastosowaniu 

innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji 

Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie 
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kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp 

techniczno-technologiczny nie były znane   w okresie opracowywania Dokumentacji, 

3) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa. 

6.  Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy łączna wartość zmian 

jest mniejsza od 15 % netto  wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy. 

7.  Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia robót 

zaniechanych, obniżenie proporcjonalne do wartości robót nie wykonanych w umowie 

wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy. 

8.  Zmiana terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora 

Nadzoru ze względu na warunki atmosferyczne. 

9. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  

1)  opis zmiany, 

2)  uzasadnienie zmiany, 

3)  koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

4)  czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

9.  Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej 

(protokół wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł  zabezpieczenie 

należytego wykonani Umowy w wysokości 5 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (ceny 

ofertowej brutto)tj. …………….zł 

słownie: ………………………………………………..zł/100. 
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Forma zabezpieczenia: ………………………………. 

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr ……………………………………………… 

4. Zamawiający zwraca: 

a) 70% wartości zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót,  

b) pozostałe  30% wartości, w terminie 15 dni do upływu  terminu  rękojmi za wady lub 

gwarancji, o ile nie zostało wykorzystane. 

 

§ 14 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych członków 

zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane 

pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej jest Urząd Gminy Pęcław  

reprezentowany przez Wójta Gminy Pęcław (dalej Administratorem)  

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz  tel.76 3000140 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu 

realizacji umowy. 

- Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania                      

i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

- Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

mailto:iodo@amt24.biz
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3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne 

i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub 

całkowita niemożność wykonywania umowy. 

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

§ 15 

Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych 

osobowych (pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, 

wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).                                                                      

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby upoważnione do kontaktów: 

a) ze strony Zamawiającego: 
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 Małgorzata Marciniak z którą należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

• numery telefonów 76 831 71 35 lub 76 833 64 25 

• adresy e-mail: inwestycje@peclaw.eu 

• adres do korespondencji: 67-221 Białołęka,  Pęcław 28, 

b) ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………………….. z którymi należy kontaktować się na następujące 

numery i adresy: 

• numery telefonów …………………………………………. 

• adresy e-mail:……………………………………………… 

• adres do korespondencji:………………………………….. 

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia 

drugiej strony w formie pisemnej 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, oraz Prawa Zamówień Publicznych. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 

sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony 

poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu      z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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