

Pęcław, dnia 18. 11. 2022 r

OŚ.271.8.2022

dotyczy: Postępowanie pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej – etap II**”

Pytanie

Zawracam się z wnioskiem o zmianę umownego terminu zakończenia robót na 15.02.2023 r. Przewidywany w SWZ termin określony na 22.12.2022 dla niniejszego postępowania (w tym wybór oferty podpisanie umowy, przekazane placu budowy, rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych) jest trudny do zachowania.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia robót na dzień 15.02.2023 r.

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „ Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej etap II”
Zawracamy się o odpowiedź na następujące pytanie:

W rozdziale XIII, zamieszczono informację o wymaganiach dotyczących o posiadanej wiedzy i doświadczeniu wykonawcy (dwa zadania po 500.000 zł). Prosimy o informację czy referencje wg których wykonawca wykonał na rzecz zamawiającego w jedno zadanie – sieć wodociągowa o wartości 2.000.000 zł – są wystarczające do spełnienia wymogów Inwestora w w/w Inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający, żąda doświadczenia wykonawcy w zakresie wykonania co najmniej **dwóch zamówień** polegające na budowie/ przebudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.

Z up. Wójta

/-/Iwona Staniszevska

SEKRETARZ GMINY

