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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00 “Wymagania
Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejgcia wszystkich
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zamowienia pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Chwaliszewo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ techniczng ST-00, jako cze¢s¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Og6lne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00 Wymagania og6lne

ST-01 Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02 Sieci i instalacje sanitarne
ST-03 Przeciski

1.3  Zakres Robo6t objetych ST

Zakres Robdt obejmuje nastepujace roboty:
e Sie¢ wodociggowa PEHD O 110

Zamawiajacy wymaga, aby:

— Ulozy¢ sie¢ wodociagowa z odgalezieniami do nieruchomosci potozonych wzdtuz trasy
rurociagu zakonczonych zestawami wodomiarzowymi u odbiorcow

— roboty w poszczegdlnych ulicach byly wykonywane kompleksowo (tj. rozbidrka
nawierzchni, wykop, utozenie wodociggu, odtworzenie nawierzchni)

Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu Programu Robot.

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot zasadniczych
- rozbiorki 1 odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejagcych przeszkod terenowych
(drogi, kolizje z istniejacym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.

1.3.1. Lokalizacja Robét i stan prawny Terenu Budowy
1.3.1.1. Lokalizacja Robot

Roboty zlokalizowane bgda na terenie gminy Pectaw. Inwestycje zlokalizowane sa na
obszarach upraw rolnych i obszarach o zabudowie niskiej, jednorodzinne;j.
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ZADANIE — Sie¢ wodociagowa PEHD 110 o dlugosci okoto 650m w miejscowos$ci
Biatot¢ka.

Roboty prowadzone bgda na terenie: skrzyzowanie ul. Wierzbowej z ul.Ogrodow3 i
ul.Spacerows, ul. Wierzbowa

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowg.

Teren Robot jest prawnie dostepny.

Prace prowadzone bgda w obrebie dzialek o numerach ewidencyjnych 249, 251, 254 obreb
Domaszczyn.

1.3.2. Opis stanu istniejgcego

Teren objety inwestycja stanowi obszar terenéw rolnych 1 mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Wystepuja rowniez obiekty inzynierskie: rowy melioracyjne.

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:

— sie¢ wodociggowa

— kable elektroenergetyczne

— kable telekomunikacyjne

1.3.3. Polozenie geograficzne

Miejscowo$¢ Biatoleka potozona jest w pid.-zach. cze$ci Polski, w pdinocnej czesci
wojewodztwa dolnoslaskiego.

1.4  Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

4.1  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot

1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu
Budowlanego, na podstawie ktorego wydano pozwolenie na budowe
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1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od
spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania
uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrob budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. -
Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.7. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnoS$ci
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).

1.4.8. Krajowa deklaracja zgodnoS$ci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna (zgodnie z
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
P0z.881).

1.4.9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).

1.4.10. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ danego wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o
systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
P0z.1360).

1.4.11. Znak budowlany — =zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg
wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.12. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace oraz opiniujace.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r) stanowi Cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia

b) Dokumentacja Projektowa (stanowiaca zalacznik do zgloszenia na budowe) bedaca w
posiadaniu Zamawiajacego:
|. PROJEKT BUDOWALNY
- Projekt budowlano-wykonawczy na budowe odcinka sieci wodociggowej w
gminie Peclaw.
ZADANIE - Sie¢ wodociggowa PEHD 110 o dlugosci okoto 662,0lm w miejscowosci
Bialotgka od czynnego wodociggu w-150 posadowionego w dz. nr 424/7 wzdhiz dz. nr
424/7; 63 z zakonczeniem zastawami wodomierzowymi na dziatkach 264/1; 264/4; 264/5

Il. PROJEKT WYKONAWCZY
- Projekt budowlano-wykonawczy na budowe odcinka sieci wodociggowej w
gminie Pectaw.
ZADANIE — Sie¢ wodociggowa PEHD 110 o dtugosci okoto 662,01m w miejscowosci
Biatoleka od czynnego wodociggu w-150 posadowionego w dz. nr 424/7 wzdhuz dz. nr
424/7; 63 z zakonczeniem zastawami wodomierzowymi na dziatkach 264/1; 264/4; 264/5

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
przetargowej
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowaé takie Dokumenty Wykonawcy,

jakie s3 prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbe¢dne do prawidlowej
organizacji 1 realizacji robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca w szczegodlnosci powinien
uwzglednié:
- projekty oznakowania 1 organizacji ruchu w czasie wykonywania Robot w
pasie drogowym
- rysunki Robdt tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przeciskow) - w dostosowaniu do posiadanego sprze¢tu i stosowanej
technologii wykonania robo6t i organizacji pracy; w ramach tego wymogu
Wykonawca opracuje co najmniej projekty zabezpieczen wykopow kanatoéw i
studni kanalizacyjnych na odcinkach o glg¢bokosci powyzej 4 m oraz komor
roboczych dla: przeciskow,
- rysunki montazowe,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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d) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

catosci wykonanych Robo6t, w tym rowniez:

e dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia
poszczegbdlnych elementow 1 obiektow, analize geodezyjng powykonawcza i szkice

polowe powykonawcze oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu

wynikle w trakcie realizacji Robot.

1.5.3 Zgodnosé¢ Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg

Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ projektu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z ST 1 dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST lub dokumentacja

projektowa 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

L.5.4 Dziatania zwigzane 7 organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy
(plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie réwnym Czasowi na Ukonczenie, a w
szczegolnosci Wykonawca:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych (w tym
dostarczy 1 zamontuje urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, Swiatla
ostrzegawcze, znaki itp.).

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot. Tablice tymczasowe po przejeciu Robot beda zdemontowane. Tablice
informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na terenie budowy diuzej niz 6
miesiecy od momentu przejecia Robot.

1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to:
- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie
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oraz
- tabliczki znamionowe na urzadzeniach

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i Inzynierem oraz prawnie
usankcjonowane przez Wykonawce (uzgodnione z wtascicielem terenu). Materiaty uzyte do wykonania tablicy
informacyjnej muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne, na srodki chemiczne, charakteryzowac si¢ tatwa
zmywalno$cig. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne, przez caty okres trwania robot
budowlanych wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony wlascicieli gruntéw (w tym
ewentualnej dzierzawy gruntow) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych,
obejmujacych caly okres realizacji Projektu, wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagan
1 po uzgodnieniu z Inzynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzien wykonania
wymogami.

Wymagania 1 wzory dotyczacej tablicy informacyjnej uzgodni¢ z Inwestorem.

1.5.4.3 .Zaplecze dla Inzyniera.

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.4. Inne obowiqgzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punktach:
1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegaja odrebnej zaptacie (poza optata za zajecie pasa drogowego) i
sg uwzglednione w cenie przetargowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili ukonczenia Robot i1
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca nie ponosi optat za straty dla srodowiska zwigzane z wycinka drzew.

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen 1 istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbior terendéw oraz istniejagcego uzbrojenia
podziemnego przez ich wlascicieli nastapito z protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca umiesci w prasie lokalnej oraz w lokalnej rozgto$ni
radiowej ogloszenie O :

- terminie rozpoczg¢cia Robot,

- przewidywanym terminie ukonczenia Robot

- godzinach, w jakich beda prowadzone roboty.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnos$ci 1 optaty wynikajace z uzgodnien z wlascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz
optaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj
koszt.
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W szczegbdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania robot objetych umowa. Zniszczenie,
uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia
17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49,
ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- powiadomi witascicieli drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym

- uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami terendw prywatnych i zalatwi
zwigzane z tym sprawy

- na czas odwodnienia wykopow uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikoéw dzialek, ktore (nawet w czesci) znajdujag si¢ w zasiggu oddziatywania
odwodnienia (leja depresji).

- wniesie oplaty za korzystanie ze sSrodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow

- wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke (o
ile jest to wymagane)

- przed rozpoczeciem robot wykona inwentaryzacje stanu terenu a po zakonczeniu robot
Teren Budowy uporzadkuje i przywroci do stanu pierwotnego

1.5.4.4.2. Odszkodowania.

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- wej$ciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do posesji

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej

odwodnieniem wykopow
zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejscia z wilascicielami (lub
dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robot przywréci grunty do stanu pierwotnego.
Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokédt szkod
wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.
1.5.4.4.3. Zaplecze i media.

Zamawiajacy nie ma mozliwo$ci udostepnienia terenu na zaplecza gldwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz
mediow (energia, woda, odprowadzenie $ciekow) do celow zaplecza 1 budowy, Wykonawca
wykona we wilasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca begdzie tez
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Aktualne ceny wody oraz odprowadzenia $ciekoOw podane s3 na stronie internetowej Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.; ul. Wilczycka 14; 55-093 Kielczéw, pod adresem: http://zuk-
kielczow.pl/.
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1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z
2004 r. Nr 92 poz. 880);

e stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z poOzniejszymi zmianami 1 aktami
wykonawczymi;,

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

e stosowac si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z ktora Wykonawca,
migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staro$cie informacji o wytworzonych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

e stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr
100, poz. 1085);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.
984).

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemyslowych oraz warunkow
wprowadzania §ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych;
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
I) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[11) mozliwoscig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien
przekraczac:

- W porze dziennej =55 dB(A),

- W porze nocnej =45 dB(A),
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i1 krzewoéw nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem Inzyniera.
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Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenow zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego
2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U.
2006 nr 80 poz. 563/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
/Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2003r.
nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktore
powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg by¢
spelnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.5.8 Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
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odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Programie
rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wlascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane
strony oraz bg¢dzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez
swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Numery ewidencyjne dzialek i1 wykaz wilascicieli dziatek, na ktérych przewidziano
prowadzenie Robdt, podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5.9 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich Robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas do Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z

Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczgcia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 te, ktore, uzgadniajac
projekt, postawily taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie wymogi instytucji
uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.

1.5.13. Zajecie drog.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca, je$li zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje
zezwalajace na wejscie z Robotami w pas drogowy.
Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢
materialy zgodnie z:
- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.].
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115)
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zaje¢cie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140 z dnia 19.06.2004 r ),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729
ze zmianami)

Nalezy dostarczy¢ rowniez:
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- Wnhniosek (z jednomiesigcznym wyprzedzeniem) o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego, w ktorym nalezy podac:
e Nazwe i siedzibe¢ podmiotu wystepujacego o zajg¢cie pasa drogowego,
e (el zajecia pasa drogowego,
e Szczegdlowsq lokalizacje Robot (droga, ulica, miejscowosc),
e Planowany okres zajecia pasa drogowego - ilo$¢ dni kalendarzowych (od-do),
e Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego
e Powierzchni¢ zajetego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnig, chodnik i1 inne elementy
pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia sktadowania ziemi, materialow,
itp.),
e Zakres i opis robodt (dlugos¢ i srednice uktadanych urzadzen obcych oraz rur ostonowych,
material, inne),
e Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robot (imig, nazwisko, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, seria i nhumer dowodu osobistego oraz przez kogo jest

wydany),
— Aktualny 1 zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu
zabezpieczenia Robdt zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zaj¢cia pasa drogowego,

— Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

- Os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robdt wilasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Robdt prowadzonych w pasie drogowym,

— Oplaty skarbowe
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci

korzystania z drég w przypadku zajecia ich cz¢$ci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drég
termindw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drog Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wlasnym staraniem

Wszystkie prace zwigzane zajgciem drdg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu
wedlug zatwierdzonych projektéw tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji
zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wlasnym staraniem.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do poses;ji.
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1.5.15. Nadzor autorski na Terenie Budowy.

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantami poszczegdlnych zadan zostang zawarte umowy o
pehienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5.16. Nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$§¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstoni¢ciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Jesli
niezb¢dnym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robot

Wykonawca Robdt zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robodt, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sag mozliwe do wykonania.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot musza spetlniaé wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r.

2.1 Zrodla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do Robot.
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Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inwestora lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopoéw w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji projektu.

2.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodza; Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.5  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatdw oraz nie wplynie na stan drég. Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zadania na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym zwigzane wykona na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogoélne zasady wykonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

Ogolne warunki wykonania Robot okreslone sg Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2.  Szczegélowe warunki wykonywania Robot

Szczegotowe warunki wykonania Robdt okreslone sa Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

InzZyniera.

Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:

czes$¢ ogblng opisujacy:

e organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych

elementow Robot,

e system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi,

czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i
jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1
ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

InZynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez

Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda  przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badaf dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialdow 1 Robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7  Jako$¢ materialow i urzadzen

Przed badaniem jako$ci Robot Inzynier dokona badania jakos$ci materiatow 1 urzadzen.
InZynier moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materiaty i urzadzenia spetniajace wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pelni zgodne z warunkami podanymi w
ST.

Wykonawca robot zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym w formie
akceptacji wykazu materialow i urzadzen pod katem zgodnoSci z parametrami
techniczno-uzytkowymi __ wynikajacymi _z  projektu  budowlanego,  projektu
wykonawczego i STWIOR
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Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na
zasadach w tych przepisach okreslonych nadajg si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy 0
wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiada¢ jeden z trzech dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polska Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie
podlega obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracje zgodnosci z Polskag Norma badz aprobatg techniczng (jesli nie
podlega obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi
uzyska¢ certyfikatu zgodnosci). Wystawiajac deklaracje producent
potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodnos¢ towaru z
dokumentem odniesienia i1 bierze za to odpowiedzialno$¢. Deklaracja
powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu okreslonej w programie
badan.

Obowigzkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na speknienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi
zasadami sztuki budowlane;j.

Kazdy nowy wyrob budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyrob budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydal o§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta3 dokumentacjg oraz z
innymi przepisami
W przypadku materiatow, dla ktorych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnos$ci, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac taka deklaracje.
Nieoznakowane mogg by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materialy 1 urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci materialdw i/lub urzadzen z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat, deklaracja
zgodnosci, aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacj¢ lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8  Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejgcia Robot.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

SPOCzywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, oraz technicznych elementow umowy,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodow,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i
Przejecia Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosSci materialéw (dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
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Jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do Przejecia Robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:

e decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
dokumentacjg projektowag 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2  Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dhtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4  Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem czgsci Robot lub Przejeciem Robot , a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czgsci Robot,

) Przejecie Robot,

d) Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2.  Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
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nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Przejecie Robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie roboty
opoznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot.

8.4. Dokumenty do Przejecia Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
odbiorowa, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz inne dokumenty wymagane przez
Zmawiajacego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione beda wedlug wzoru
sporzadzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robot, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i1 Robot uzupelniajacych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizng¢ bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drog dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robdt wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic, badania i1 ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zglaszania Wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysows.

9.2. Podstawa platnosci za Dokumentacje inzynierska.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c¢) (Dokumentacja
projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Zaptata za dokumentacj¢ inzynierska opisang w p.1.5.2. ¢), d) nalezna bedzie po opracowaniu
dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

9.3. Podstawa platnosci za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Zaplata za zabezpieczenie Terenu Budowy nalezna bedzie po dostawie i montazu urzadzen
zabezpieczajacych (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan obejmujacych czynno$ci opisane w p. 1.5.4.1a,
Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwigzane ze speilnieniem wymagania obejmujacego zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

9.4. Podstawa platnosci za zawarcie ubezpieczen, pozyskania Zabezpieczenia
Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczattu.

Zaptata za zawarcie ubezpieczen nalezna bgdzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu
Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania 1 wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie po
dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i przedstawieniu
Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

9.5. Podstawa platnosci za zajecie pasa drogowego.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan W zakresie:
- optat za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi oplatami
administracyjnymi
- oplat za zabezpieczenia i 0znakowania pasa drogowego
Zaplata za zajgcie pasa drogowego nalezna bedzie:
- za oplaty za zajecie pasa drogowego - po wykonaniu Robot i
przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw §wiadczacych
0 odtworzeniu terenu pasa drogowego
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- za oplaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po
wykonaniu prac, demontazu zabezpieczenia 1 oznakowania i
przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw §wiadczacych
0 wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drog
Wykonawca poda optaty za zajgcie pasa drogowego oraz oplaty za zabezpieczenia i
oznakowania pasa drogowego w rozbiciu na poszczegdlne etapy realizacji Robot.
Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sg nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar Robdt

- Projekt Budowlany.

- Projekt Wykonawczy.

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspdlne specyfikacje techniczne

- normy mig¢dzynarodowe

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie

organy normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz
aprobat, specyfikacji, norm mi¢dzynarodowych i innych technicznych systemow odniesienia
ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

- polskie specyfikacje techniczne

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym.
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Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, to
jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi i roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powoluja sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, | A
instrukcje to nalezy je traktowal jako integralng cze$¢ 1 czyta¢ lacznie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.




