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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 “Wymagania 

Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przejęcia wszystkich 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Chwaliszewo”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-00, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami  technicznymi: 

 

ST-00 Wymagania ogólne  

ST-01 Roboty ziemne i odwodnienie  

ST-02 Sieci i instalacje sanitarne 

ST-03 Przeciski 

 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót obejmuje następujące roboty:  

 

 Sieć wodociągowa PEHD Ø 110 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

 Ułożyć sieć wodociągową z odgałęzieniami do nieruchomości położonych wzdłuż trasy 

rurociągu zakończonych zestawami wodomiarzowymi u odbiorców 

 roboty w poszczególnych ulicach były wykonywane kompleksowo (tj. rozbiórka 

nawierzchni, wykop, ułożenie wodociągu, odtworzenie nawierzchni)  

Powyższe wymagania należy uwzględnić przy opracowaniu Programu Robót. 

 

Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace związane z wykonaniem robót zasadniczych 

- rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących przeszkód terenowych 

(drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu. 
 

 

1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy 

1.3.1.1. Lokalizacja Robót 

Roboty zlokalizowane będą na terenie gminy Pęcław. Inwestycje zlokalizowane są na 

obszarach upraw rolnych i obszarach o zabudowie niskiej, jednorodzinnej. 

 

  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-00 Wymagania Ogólne 

 

ZADANIE – Sieć wodociągowa PEHD 110 o długości około 650m w miejscowości 

Białołęka. 

 

Roboty prowadzone będą na terenie: skrzyżowanie ul. Wierzbowej z ul.Ogrodową i 

ul.Spacerową, ul. Wierzbowa 

 

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę. 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  

Prace prowadzone będą w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 249, 251, 254 obręb 

Domaszczyn. 

 

1.3.2. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty inwestycją stanowi obszar terenów rolnych i mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

Występują również obiekty inżynierskie: rowy melioracyjne. 

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne: 

 sieć wodociągowa 

 kable elektroenergetyczne 

 kable telekomunikacyjne 

 

1.3.3. Położenie geograficzne  

Miejscowość Białołęka położona jest w płd.-zach. części Polski, w północnej części 

województwa dolnośląskiego. 

 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy 

 

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót 

 

1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

 

1.4.4.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu 

Budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę 
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1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 

spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).  

 

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 

techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania 

uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 

których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii 

Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 

Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

 

1.4.7. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

 

1.4.8. Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób 

budowlany jest zgodny z Polska Normą wyrobu albo aprobatą techniczna (zgodnie z 

Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. 

Poz.881). 

 

1.4.9.  Certyfikat zgodności  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 

sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

 

1.4.10. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub 

procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o 

systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. 

Poz.1360). 

 

1.4.11. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego 

stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 

wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

1.4.12. PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające oraz opiniujące. 
 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r) stanowi Część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

b) Dokumentacja Projektowa (stanowiąca załącznik do zgłoszenia na budowę) będąca w 

posiadaniu Zamawiającego: 

I. PROJEKT BUDOWALNY 

- Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci  wodociągowej w 

gminie Pęcław. 

ZADANIE – Sieć wodociągowa PEHD 110 o długości około 662,01m w miejscowości 

Białołęka od czynnego wodociągu w-150 posadowionego w dz. nr 424/7 wzdłuż dz. nr  

424/7; 63 z zakończeniem zastawami wodomierzowymi na działkach 264/1; 264/4; 264/5 

 

II. PROJEKT WYKONAWCZY 

- Projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci  wodociągowej w 

gminie Pęcław. 

ZADANIE – Sieć wodociągowa PEHD 110 o długości około 662,01m w miejscowości 

Białołęka od czynnego wodociągu w-150 posadowionego w dz. nr 424/7 wzdłuż dz. nr  

424/7; 63 z zakończeniem zastawami wodomierzowymi na działkach 264/1; 264/4; 264/5 

 

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

przetargowej 

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy, 

jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej 

organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

Przy obliczaniu kosztów Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 

uwzględnić: 

- projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót w 

pasie drogowym 

- rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla 

przecisków) - w dostosowaniu do posiadanego sprzętu i stosowanej 

technologii wykonania robót i organizacji pracy; w ramach tego wymogu 

Wykonawca opracuje co najmniej projekty zabezpieczeń wykopów kanałów i 

studni kanalizacyjnych na odcinkach o głębokości powyżej 4 m oraz komór 

roboczych dla: przecisków,  

- rysunki montażowe, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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d)  Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym również: 

 dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów i obiektów, analizę geodezyjną powykonawczą i szkice 

polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą, 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji Robót. 

 

 

1.5.3 Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 

Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część projektu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z ST i dokumentacją projektową. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

l.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót  

1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

(plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym Czasowi na Ukończenie, a w 

szczególności Wykonawca: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych (w tym 

dostarczy i zamontuje urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.).  
 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. Tablice tymczasowe po przejęciu Robót będą zdemontowane. Tablice 

informacyjne nie powinny znajdować się na terenie budowy dłużej niż 6 

miesięcy od momentu przejęcia Robót. 

 
 

1.5.4.2.Tablice informacyjne – wymagania i wzory 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa 

Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie  
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oraz 

- tabliczki znamionowe na urządzeniach 
 

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem oraz prawnie 

usankcjonowane przez Wykonawcę (uzgodnione z właścicielem terenu). Materiały użyte do wykonania tablicy 

informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne, na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą 

zmywalnością. Wykonawca będzie utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania robót 

budowlanych wynikających z umowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony właścicieli gruntów (w tym 

ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych, 

obejmujących cały okres realizacji Projektu, wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagań 

i  po uzgodnieniu z Inżynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania 

wymogami.  

Wymagania i wzory dotyczącej tablicy informacyjnej uzgodnić z Inwestorem. 

 

1.5.4.3 .Zaplecze dla Inżyniera. 

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane. 

 

1.5.4.4. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu  Budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punktach: 

1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegają odrębnej zapłacie (poza opłatą za zajęcie pasa drogowego) i 

są uwzględnione w cenie przetargowej.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca nie ponosi opłat za straty dla środowiska związane z wycinką drzew. 

 

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 

dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 

ukończenia Robót. 

Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia 

podziemnego przez ich właścicieli nastąpiło z protokolarnym potwierdzeniem.  

 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca umieści w prasie lokalnej oraz w lokalnej rozgłośni 

radiowej ogłoszenie o : 

- terminie rozpoczęcia Robót,  

- przewidywanym terminie ukończenia Robót  

- godzinach, w jakich będą prowadzone roboty. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz 

opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 

koszt. 
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W szczególności Wykonawca: 

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania robót objętych umową. Zniszczenie, 

uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 

17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, 

ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny 

koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

- powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym  

- uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów prywatnych i załatwi 

związane z tym sprawy  

- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 

użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują się w zasięgu oddziaływania 

odwodnienia (leja depresji). 

- wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów 

- wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę (o 

ile jest to wymagane)  

- przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu a po zakończeniu robót 

Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego 

1.5.4.4.2. Odszkodowania. 

Wszystkie sprawy związane z: 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do posesji 

- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej 

odwodnieniem wykopów 

załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami (lub 

dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 

wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 

Wykonawca. 

1.5.4.4.3. Zaplecze i media. 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 

Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie 

znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca 

uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca 

wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie też 

ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.  

Aktualne ceny wody oraz odprowadzenia ścieków podane są na stronie internetowej Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o.; ul. Wilczycka 14; 55-093 Kiełczów, pod adresem:  http://zuk-

kielczow.pl/.  
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1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 

2004 r. Nr 92 poz. 880); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi; 

 stosować się do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587) 

 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z którą Wykonawca, 

między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed 

rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 

100, poz. 1085); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 

984). 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III) możliwością powstania pożaru. 

 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 

przekraczać: 

- w porze dziennej   = 55 dB(A), 

- w porze nocnej   = 45 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6.00 – 22.00.  

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inżyniera. 
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Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej 

firmie. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z  

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 

2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 

2006 nr 80 poz. 563/ 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

/Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/ 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2003r. 

nr 121 poz. 1137/ 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 

listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które 

powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być 

spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.5.8 Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
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odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i 

właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 

strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez 

swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Numery ewidencyjne działek i wykaz właścicieli działek, na których przewidziano 

prowadzenie Robót, podane są w dokumentacji projektowej. 

 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas do Przejęcia Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 

projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji 

uzgadniających wynikające z uzgodnień.  

 

1.5.13. Zajęcie dróg. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, jeśli zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje 

zezwalające na wejście z Robotami w pas drogowy. 

Do wydania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 

materiały zgodnie z: 

- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

(Dz. U. Nr  140 z dnia 19.06.2004 r ), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 

ze zmianami)  
 

Należy dostarczyć również: 
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- Wniosek (z jednomiesięcznym wyprzedzeniem) o wydanie zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego, w którym należy podać:  

 Nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, 

 Cel zajęcia pasa drogowego, 

 Szczegółową lokalizację Robót (droga, ulica, miejscowość), 

 Planowany okres zajęcia pasa drogowego - ilość dni kalendarzowych  (od-do), 

 Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego 

 Powierzchnię zajętego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik i inne elementy 

pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia składowania ziemi, materiałów, 

itp.), 

 Zakres i opis robót (długość i średnice układanych urządzeń obcych oraz rur osłonowych, 

materiał, inne), 

 Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robót (imię, nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo jest 

wydany), 

− Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu 

zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i 

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

− Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego, 

− Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego 

w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 

− Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− Opłaty skarbowe 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.  

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 

terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 

oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 

prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnym staraniem  

Wszystkie prace związane zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją ruchu 

według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji 

zezwalającej na wejście z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnym staraniem.  

 

1.5.14. Zapewnienie dojazdów do posesji. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji. 
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1.5.15. Nadzór autorski na Terenie Budowy. 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantami poszczególnych zadań zostaną zawarte umowy o 

pełnienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

 

1.5.16. Nadzór archeologiczny 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Jeśli 

niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 

opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy robót  

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 

archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 

wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 

wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. 
 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 

wykorzystane do Robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora lub 

wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji projektu. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom zadania na polecenie Inżyniera będą usunięte 

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z 

tym związane wykona na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Ogólne warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót 

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych 

branżowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z  umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7 Jakość materiałów i urządzeń 

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości materiałów i urządzeń. 

Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające wymagania 

określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w 

ST. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym w formie 

akceptacji wykazu materiałów i urządzeń pod kątem zgodności z parametrami 

techniczno-użytkowymi wynikającymi z projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego i STWiOR 
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Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na 

zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o 

wyrobach budowlanych. 

Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie 

podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa) 

- deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie 

podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi 

uzyskać certyfikatu zgodności). Wystawiając deklaracje producent 

potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodność towaru z 

dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialność. Deklaracja 

powinna być wydana dla każdej partii wyrobu określonej w programie 

badań. 

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi 

zasadami sztuki budowlanej. 

 

Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany.  

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym 

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany 

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, ze 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 

innymi przepisami 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację. 

Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 

 

Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklaracją 

zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową deklarację 

zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

 

6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejęcia Robót. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, oraz technicznych elementów umowy,  

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części  Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i 

Przejęcia Robót,   

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów 

budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), pobierania 

próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki 

Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
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Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Przejęcia Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

 decyzja  zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły Przejęcia Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez  Inżyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 

7.4 Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części Robót lub Przejęciem Robót , a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 

dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  Przejęcie części Robót, 

c)  Przejęcie Robót, 

d)  Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-00 Wymagania Ogólne 

 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty 

opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót.  

 

8.4. Dokumenty do Przejęcia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

Do Wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 

odbiorową, zgodnie z obowiązującym prawem oraz inne dokumenty wymagane przez 

Zmawiającego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione będą według wzoru 

sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu.  

W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiorowa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa 

dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana Robót wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

9.2. Podstawa płatności za Dokumentację inżynierską. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (Dokumentacja 

projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja 

powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu.  

Zapłata za dokumentację inżynierską opisaną w p.1.5.2. c), d) należna będzie po opracowaniu 

dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 

9.3. Podstawa płatności za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Zapłata za zabezpieczenie Terenu Budowy należna będzie po dostawie i montażu urządzeń 

zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań obejmujących czynności opisane w p. 1.5.4.1a, 

Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zakres robót zgodny z opisem 

zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

 

9.4. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń, pozyskania Zabezpieczenia 

 Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczałtu. 

Zapłata za zawarcie ubezpieczeń należna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i przedstawieniu 

Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji 

wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.  

Zapłata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje należna będzie po 

dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i przedstawieniu 

Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

 

9.5. Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie: 

- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami 

administracyjnymi  

- opłat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego 

Zapłata za zajęcie pasa drogowego należna będzie: 

- za opłaty za zajęcie pasa drogowego - po wykonaniu Robót i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów świadczących 

o odtworzeniu terenu pasa drogowego 
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- za opłaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po 

wykonaniu prac, demontażu zabezpieczenia i oznakowania i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów świadczących 

o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg  

Wykonawca poda opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zabezpieczenia i 

oznakowania pasa drogowego w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji Robót. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

- Przedmiar Robót  

- Projekt Budowlany. 

- Projekt Wykonawczy. 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10.2. Normy  

Roboty należy realizować z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie 

lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

uwzględnia się w kolejności: 

- europejskie aprobaty techniczne 

- wspólne specyfikacje techniczne 

- normy międzynarodowe 

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 

organy normalizacyjne 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz 

aprobat, specyfikacji, norm międzynarodowych i innych technicznych systemów odniesienia 

ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzględnia się w kolejności: 

- Polskie Normy  

- polskie aprobaty techniczne 

- polskie specyfikacje techniczne 
 

Odnosząc się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-00 Wymagania Ogólne 

 

Jeżeli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, to 

jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje to należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
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