

Pęcław, 22.03.2010 r

## **MODYFIKACJA**

Modyfikacja nastąpiła w projekcie umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław” w § 2, § 3 , § 7, § 11.

Poniżej zamieszczono zmodyfikowany projekt umowy .

**WÓJT GMINY**

Artur Jurkowski