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1. Dane ogdlne.

1.1. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Urzad Gminy Pectaw
Pectaw 28
67-221 Pectaw
Lokalizacja: dz. 140,141,142 Pectaw

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan gabarytowych, materialowych
i geometrycznych elementéw wzmacniajgcych konstrukcje budynku $wietlicy wiejskiej, w ktorej
wystapily usterki mogace stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikow obiektu. Usterki te zostaty
wykazane w ekspertyzie budowlanej bedgcej integralng czescig niniejszego projektu.

1.3. Podstawa opracowania.

Akty prawne:
[A1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z p6zn. zm.).
[A2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.).

Normy:
[N1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[N2] PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.
[N3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

[N4] PN-80/B-02010+Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
[N5] PN-77/B-02011+Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[N6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
[N7] PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

N8] PN-B-03150: 2000. Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.

N9] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

N10] PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgciji.

N11] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesé¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne. Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny,
obciagzenia uzytkowe w budynkach.

[N12] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:

Oddzialywania ogéine. Obcigzenie $niegiem.

[N13] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogoine. Oddziatywania wiatru.

[N14] PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne
i reguly dla budynkow.

[N15] PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2:

Reguly ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

[N16] PN-EN 1993-1-1:2006Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-1:

Reguly ogéine i reguty dotyczace budynkéw.

oy iy poinmy iy
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[N17] PN-EN 1993-1-8:2006Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych. Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

[N18] PN-EN 1995-1-1:2010Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czg$¢ 1-1:
Postanowienia ogéine. Reguty ogolne i reguty dotyczgce
budynkéw.

Inne:
1]  Zlecenie Inwestora.
[12]  Wyniki wizji lokalnych wykonanych w dniach 27.11.2018r. i 21.12.2018r.
[13] Projekt budowlany obiektu, branza architektoniczna, autorstwa mgr inz. arch. Zenon
Mackowiak, mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk

[14]  Projekt budowlany obiektu, branza konstrukcyjna, autorstwa mgr inz. Jacek
Szczurek, mgr inz. Marek Raczkowski

[15] Ekspertyza budowlana autorstwa dr inz. Sebastian Kotodziej, doc. dr. inz. Mikotaj
Kiapoé, Grudzient 2018r.

2. Dane szczegoétiowe.

2.1. Opis stanu istniejgcego.

Obiekt, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie, zostat wykonany jako parterowy niepodpiwniczony
z dachem dwuspadowym. Przy wejSciu do budynku wykonano, wyodrebniong z gtownej bryty
budynku, dobudéwke przeznaczong na wiatrotap. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze
$cianami murowanymi posadowionymi na monolitycznych zelbetowych tawach fundamentowych.
Sciany zostaly zwiericzone monolitycznym wiencem zelbetowym. Konstrukcje dachu stanowi
drewniana wiezba o uktadzie jetkowym z pokryciem dachdowka cementowg zaktadkowg. Polaé
dachowa ocieplona wetng mineralng o gruboéci 200mm, do poziomu jetek oraz w poziomie jetek,
powyzej poziomu jetek brak izolacji termicznej.

2.2. Parametry techniczne budynku.

Dtugo$c¢ budynku: 23.08m
Szerokos¢ budynku (z dobudéwka): 12.24m (14.98m)
Wysokos¢ w kalenicy: 8.52m

llo$¢ kondygnacii: 1

2.3. Opis ogolny przyjetego rozwigzania.

Ekspertyza [I5] wykazata konieczno$¢ wykonania prac wzmacniajgcych, ktére zabezpieczg
budynek, bedgcy w chwili obecnej w stanie przedawaryjnym, przed dalszym powstawaniem
uszkodzen i ewentualng katastrofg budowlang. Zabezpieczenie to bedzie miato za zadanie
przeniesienie duzych poziomych sit rozporowych, ktére powstajg od dziatania obcigzen statych
i klimatycznych na konstrukcje nosng o uktadzie jetkowym. Konstrukcja budynku w chwili obecnej
nie zostata odpowiednio zabezpieczona na dziatanie w/w sit.

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji budynku $wietlicy poprzez spigcie wiencéw $cian
podtuznych sciggami z pretdéw ¢24 podwieszonymi do drewnianej konstrukgcji dachu wieszakami
z pretow ¢12. Dodatkowo przewidziano wzmocnienie istniejgcych wiencow poprzez zamocowanie
do nich profili C260. Profile C260 beda jednoczesnie stanowity zamocowanie dla krokwi wiezby
dachowe;.

W potaczeniach murtaty z krokwiami znajdujgcymi sie nad pomieszczeniem wiatrotapu zastosowacd
tgczniki Simpson Strong Tie SFH (potgczenie krokwi z ptatwig). Lgczniki mocowaé do elementow
drewnianych przy uzyciu wkretéw ciesielskich SPAX 4x60.
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Na czas wykonywania prac wzmacniajacych nalezy podeprze¢ tymczasowo istniejgcg konstrukcje
dachu. Do tego celu zastosowac¢ podpory stalowe np. systemu PERI w rozstawie co ok. 2.40m.
Po podparciu konstrukcji nalezy przystgpi¢ do rozbiérki istniejacego pokrycia na odcinku 5.0m od
kalenicy dachu. Rozbiorke pokrycia dachowego nalezy przeprowadza¢ symetrycznie pasami
szerokoéci max. 1m naprzemiennie z obu pofaci. Zabezpieczy¢ budynek przed opadami
atmosferycznymi poprzez ostoniecie dachu folig budowlang.

Po wykonanych pracach wzmacniajgcych pokrycie dachu odtworzy¢ z wczeéniej zdjetych
dachowek.

2.4. Wzmochienie wiencow.

Do istniejacych wiencow, po ich zewnetrznej stronie, nalezy zamocowa¢ profile wzmacniajgce
C260 przy uzyciu kotew wklejanych Hilti HAS M12x160/28 z tadunkiem klejowym HVU M12x110.
Do ceownikow po uprzednim, doktadnym, sprawdzeniu rozstawu krokwi i wytrasowaniu potoZenia
przyspawac zebra stuzgce do potgczenia krokwi z ceownikami wzmacniajgcymi. Krokwie tgczy¢
z zebrami przy uzyciu $rub M12 kl. 8.8. Do profili C260 spawaé réwniez blachy, ktére beda
stanowity miejsce zamocowania $ciggow ¢$24.

W miejscach tgczen elementdw warsztatowych zamocowac po drugiej stronie wienca, na kotwy
wklejane, blachy tacznikowe. Blachy te zostang skrecone z profilami wzmacniajgcymi przy uzyciu
pretow gwintowanych $24. W miejscu tgczenia wiencow podtuznych z wiencem poprzecznym prety
spawac do blach fgcznikowych.

Stal profili C260 — $235J0.

2.5. Sciagi wzmacniajace.

Dia zapewnienia przeniesienia sit rozporowych zaprojektowano $ciggi z pretow ¢24 mocowane do
ceownikéw C260 przykreconych do wiencow podtuznych. Przewidziano montaz pigciu Sciggow w
rozstawach 3100 i 3400mm. Do skrecenia $ciggdw miedzy sobg zastosowaé nakretki napinajgce
rurowe M24. Dia utatwienia poprawnego dokrecenia przyspawaé do pretdow, w poblizu nakretek
napinajgcych, zeberka z blachy gr. 6mm.

Wszystkie $ciagi zostang dodatkowo podwieszone do konstrukcji drewnianej dachu wieszakami
z pretow $12. W miejscu podwieszenia $ciggdw gtownych do wieszakdéw przyspawac rury okragte,
przez ktore zostang przelozone prety Sciggow giownych. Do skrecenia odcinkéw pretow
wieszakow zastosowac nakretki napinajgce rurowe M12.

W miejscach przej5¢ sciggdw przez murtaty, po nawierceniu otworow, wykonac zabezpieczenie
elementéw drewnianych przed powstawaniem grzybéw i plesni preparatem np. Fobos M-4.

Stal $ciggow i wieszakow - $235J0.

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej z wyjatkiem $ciggdw i wieszakow $ciggdéw zabezpieczy¢
jak ponizej.
Kategoria korozyjnosci dla elementow stalowych — C1.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb np.: TEKNOS
TEKNODUR 0050/TEKNODUR 0090 (K27a), lub innego producenta o takich samych lub
wyzszych parametrach uzytkowych. Przed nanoszeniem powlok antykorozyjnych konstrukcje
stalowg nalezy oczysci¢ usuwajgc zgorzeling i rdze przy pomocy obrébki strumieniowo-sciernej do
uzyskania stopnia czystosci Sa2'2 (1ISO 8501-1).

Uwagi:

Konstrukcje stalowe lub ich elementy przed oczyszczeniem powinny mie¢ wygladzone szwy
spawalnicze iinne nierdbwnosci powierzchni, usuniete odpryski spawalnicze oraz zaokraglone
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wolne krawedzie. Czynnikiem decydujgcym o jakoséci powitoki malarskiej i jej trwatosci jest
wilasciwe przygotowanie poditoza metalowego przed malowaniem. Miejsca spoin montazowych
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w sposob jaki przewidziano dla catosci konstrukgii.
Wymagania aplikacyjne w zdecydowanej wiekszosci systemow malarskich okreslajg, aby
malowanie byto prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnoéci wzglednej nie
wyzszej niz 80-85%. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na zewnatrz (bez
odpowiedniego zadaszenia) w czasie ziej pogody, deszczu, mgly, rosy, itp. Chcac uzyskac
optymalne warunki w czasie malowania nalezy dokonywa¢ aplikacji tylko wtedy, gdy na podtozu,
przy nanoszeniu kolejnych warstw systemu powlokowego, nie wystepuje kondensacja wilgoci
z powietrza. Aby zapewni¢ margines bezpieczenstwa, normalnie temperatura powierzchni powinna
byé przynajmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Przygotowanie powierzchni, warunki i sposob
malowania oraz grubosci poszczegdlnych warstw malarskich powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi przez producenta farb uzytych do malowania oraz kartag malowania konstrukcji stalowe;j.
Ocena wykonania powtok malarskich

Powloki malarskie powinny by¢ poddane sprawdzeniu pod wzgledem:

a) wygladu powtoki:

- powierzchnia zewnetrzna pokrycia nie powinna mie¢ rys i zadrapan Swiadczacych
o niedostatecznej twardosci,

- pokrycie powinno wykazywac witasciwg przyczepnosé, bez tuszczenia, pecherzy, zmarszczen
i peknieg,

b) czasu wysychania warstwy:

- nalezy sprawdzi¢, czy nakiadanie kolejnych warstw powloki odbywa sie w czasie zawartym
pomiedzy min. i max. czasem nakfadania nastepnej warstwy podanym w karcie systemu
malowania,

c)grubosci powioki:

- sprawdzenie grubosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN ISO 2808 : 2007 .

Powioki malarskie uszkodzone podczas transportu, montazu nalezy odtworzyc.

Ocene wykonania powlok malarskich przeprowadzajg stuzby kontrolne wykonawcy lub producenta
systemu malowania. Sprawdzenie wykonania powinno by¢ potwierdzone wydaniem
odpowiedniego dokumentu, stwierdzajgcego przeprowadzenie oceny zgodnie z niniejszymi
wymaganiami.

2.7. Zabezpieczenia ogniochronne.

Sciggi ¢24mm, wieszaki ¢12 oraz elementy napinajace nalezy zabezpieczy¢ zestawem
ogniochronnym Sika Unitherm Platinium do poziomu R30 dobierajgc grubos$¢ zabezpieczenia
zgodnie z aprobatg europejskg ETA-11/0014. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z zatgczong kartg
techniczna produktu.

2.8. Uwagi do wykonawstwa konstrukcji stalowej.

Z uwagi na specyfike istniejgcego obiektu, nieregularny rozstaw krokwii, zaleca sie doktadng
kontrole wymiarobw przed wykonaniem stalowych elementéw wzmacniajacych. Zaleca sie
wytrasowanie potozenia zeber wzmacniajgcych potagczenie krokwii z wiencami na budowie, oraz
spawanie tych zeber na budowie, przed montazem ceownikéw wzmacniajgcych wience.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sprawdzenie wstepne
i kontrola jakosci spoin wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru elementéw wysytkowych
stalowych konstrukcji budowlanych.” Przy montazu konstrukcji obowigzujg najnowsze ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych”.

Dla konstrukcji stalowej obowigzuje norma PN-EN 1090 ,Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych”. Elementy zakonczone z obydwu stron blachami czotlowymi mozna wykonaé
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w tolerancji ujemnej i zastosowaé przektadki umozliwiajgce montaz — w takim wypadku nalezy na
nowo przeanalizowac¢ dtugosci $rub.

Montaz konstrukciji stalowej nalezy prowadzi¢ w sposob staranny zwracajgc szczeg6ina uwage na
dokrecenie odpowiednim dla danej sruby momentem. Kolejno$¢ montazu opracuje Wykonawca we
wlasnym zakresie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe steZenia konstrukcji podczas
montazu. W przypadku znacznych odksztatcen elementow stalowych w czasie montazu
Wykonawca ma obowigzek poinformowania o tym Projektanta konstrukcji i stezenia montazowego
odksztalconego elementu. Elementy konstrukcji nosnej nalezy spawac potautomatem,
niedopuszczalne jest spawanie reczne.

2.9. Prowadzenie robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza byc¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatdéw i wyrobow.

Catosé prac nalezy wykonaé zachowujgc duzg ostrozno$¢ i warunki b.h.p.

Podczas realizacji robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca
ma obowigzek stosowania sie do ich treéci i postanowien.

W czasie realizacji robét budowlanych przestrzegaé nalezy wymagar zawartych w Zatgczniku Nr 3
do Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z caloscig
dokumentacji i oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania,
a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem pracownie projektowa.

Nie wolno rozpoczyna¢ Zzadnych prac przed zapoznaniem sie z cafoscig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami) w zakresie wszystkich branz i koordynac;ji
Z nich wynikajgce;.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
catosci dokumentaciji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegéinych
instalacji i substancji budowlanej. W razie wystepowania kolizji nieujawnionej w dokumentacii
nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do
wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych
wykonanych bez koordynacji z innymi branzami i bez zgloszenia inspektorowi nadzoru bedsg
obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
w formie szkicu wysokosciowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujgcych, z podaniem ich
parametrow wymiarowych, wysokosciowych lub lokalizacyjnych, wynikajgcych z projektu oraz
zastanych w miejscu wykonawstwa i uzgodni¢ rozwigzanie z inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta.

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkow zastanych
w istniejgcej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, lub w celu
uniknigcia kolizji) podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich
branz, na ktére moga mie¢ wplyw, a nastepnie z generalnym projektantem.

CadPro Biuro Projektow i Ekspertyz Budownictwa tel.: +48 601 057 666  tel.. +48 68 453 35 96 e-mail: biuro@cadpro.pl www.cadpro.pl



Projekt wykonawczo-warsztatowy wzmocnienia konstrukcji Swietlicy wiejskiej, dz. nr 140,141,142 Pectaw str. 10

Zmiany realizacyjne, wywotujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym
nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej
jakosci i trwato$ci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w kontrakcie parametréw
technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw. Jezeli rozwigzania projektowe
okreslajg te parametry w sposob niewystarczajgcy, zbyt ogolny, niezgodny z obowigzujacymi
przepisami szczegOlnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy techniczne;,
wykonawca jest zobowiazany do dokonania niezbednych wyjasnien Iub uzgodnienn przed
rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow na
wszystkie zastosowane materialy budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane
i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
wymagang w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydang przez
uprawnione jednostki naukowo badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno ruchowych” oraz karty
zgodnoséci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzgdzen wymagajgcych tego typu
dokumentow /dla celow odbiorowych/.

Przed przystapieniem do odbiorow i rozruchow obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy
(z zataczeniem niezbednych certyfikatéw i uzgodnien oraz innych dokumentow wymaganych dla
wbudowanych materiatéw, urzgdzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy
i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skiad, ktorej
wchodzg: odbidr koricowy oraz odbiory czesSciowe prac zanikajacych) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcdw Iub
podwykonawcdw réznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich
odbiorach technicznych.

3. Zakres dopuszczalnych zmian do dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw budowlanych innych producentow, niz to jest wskazane
w projekcie, pod warunkiem zachowania co najmniej takich parametréw technicznych jak materiat
pierwotny, po uzyskaniu zgody projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora.
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe:
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4. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sie doktadnie zapoznaé z cze$cig opisowg
i rysunkowag niniejszego opracowania.

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przywotanymi

normami,

obowigzujgcymi przepisami prawnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz sztukg budowlang i przy statej wspotpracy z nadzorem inwestorskim - pod
kierunkiem uprawnionego kierownika budowy.

drinz,
Sebastian Kotodziej
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