

PLAN JAZDY AUTOBUSÓW

PRZYJAZD DZIECI DO SZKÓŁ

Dzieci mają być dostarczone z poszczególnych miejscowości do godziny 7:40.

ODJAZDY DZIECI ZE SZKÓŁ

Trasa Nr 1

Pęcław, Wierzchnia, Wietszyce, Piersna, Kotowice, Leszkowice godz. 11:55

Trasa Nr 2

Drogłowice, Pęcław godz. 12:30.

Trasa nr 3

Wojszyn godz. 12.45

Trasa nr 4

Pęcław, Turów, Wierzchnia, Wietszyce, Piersna, Leszkowice godz. 13.10

Trasa nr 5

Pęcław, Wierzchnia, Wietszyce, Piersna, Kotowice godz. 13:25

Trasa nr 6

Pęcław, Mileszyn, Drogłowice, Wojszyn, Borków godz. 14.10

Trasa nr 7

Pęcław, Wierzchnia, Wietszyce, Piersna, Kotowice godz. 14.25

Trasa nr 8

Głogów-Krzydłowice, przez Drogłowice, Pęcław, Turów godz. 15:30

Trasa nr 9

Głogów-Kotowice przez Białolękę, Pęcław, Wietszyce, Piersną, Kaczyce, Leszkowice, Kotowice godz.15:40

W zależności od rozkładu zajęć w szkołach liczba dzieci dowożonych i zabieranych ze szkół jest różna w kolejnych dniach tygodnia, jednakże nie przekracza 50 uczniów w autobusie na danej trasie.

Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia -371.

Styczeń 2020	-19 dni
Luty 2020	-10 dni
Marzec 2020	-22 dni
Kwiecień 2020	-18 dni
Maj 2020	-20 dni
Czerwiec 2020	-19 dni
Wrzesień 2020	-22 dni
Październik 2020	-21 dni
Listopad 2020	-20 dni
Grudzień 2020	-16 dni
Styczeń 2021	-9 dni
Luty 2021	-20 dni
Marzec 2021	-23 dni
Kwiecień 2021	-18 dni
Maj 2021	-20 dni
Czerwiec 2021	-17 dni

Wrzesień 2021	- 21 dni
Październik 2021	- 20 dni
Listopad 2021	- 20 dni
Grudzień 2021	- 16 dni
Styczeń 2022	- 14 dni
Luty 2022	- 16 dni
Marzec 2022	- 23 dni
Kwiecień 2022	- 17 dni
Maj 2022	- 20 dni
Czerwiec 2022	-16 dni